

**CONTRATO Nº 71/2016**

TERMO DE CONTRATO Nº 71/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA DÔTA ENGENHARIA LTDA. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES/PI.

CONTRATANTE: O Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, Teresina-PI, inscrito no CNPJ: 05.805.924/0001-89, representada neste ato pela Procuradora-Geral de Justiça em exercício, Zélia Saraiva Lima, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 12, V, da Lei Complementar Estadual Nº 12, de 18 de dezembro de 1993.

CONTRATADO: EMPRESA Dôta Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.522.790/0001-70 estabelecido na Rua Diamante, 2140, São Cristóvão, CEP 64.052-050, Teresina-PI, representada pelo Sócio-Administrador Luiz Carlos Cunha, portador da Cédula de Identidade nº 164.035 e CPF (MF) nº 077.023.293-00 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento da empresa.

Os **CONTRATANTES** têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente instrumento, instruído no contrato nº 71/2016 (Tomada de Preços nº 08/2016), Processo Administrativo nº 25.587/2016, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação do edifício do Fórum que abriga a Promotoria de Justiça do MPPI, com a construção de salas com banheiros, na cidade de Simplício Mendes, na

Rua Sérgio Ferreira, s/n, Centro, Simplício Mendes/PI, conforme as especificações do Projeto Básico anexo ao edital da Tomada de Preços nº 08/2016, do Ministério Público do Estado do Piauí.

1.2 O Edital do procedimento Tomada de Preços nº 08/2016 – MP-PI e seus anexos e a proposta da CONTRATADA, fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 A CONTRATADA executará os serviços e equipamentos necessários à perfeita conclusão do serviço pelo valor global de **R\$ 146.933,11 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e onze centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS

3.1 A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

- Natureza da despesa: 4.4.90.51
- Unidade Orçamentária: 25101
- Projeto Atividade: 2400
- Função: 03
- Programa: 82
- Fonte: 17
- Empenho: 2016NE01873

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua correspondente publicação no Diário da Justiça do Estado do Piauí.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS:

6.1 O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a contar da ciência da expedição da ordem especial de serviço emitida pela contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a apresentação da respectiva **nota fiscal/fatura** devidamente atestada pelo setor competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666/93. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fiscal tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e municipais, mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

7.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados *pro rata die* da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

7.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a compensação financeira.

7.5. A Procuradoria Geral de Justiça reserva-se o direito de recusar o

pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

7.6. O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada pela contratada cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da lei, será debitado do valor devido ao MP/PI, referente aos serviços prestados, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

7.7. O CNPJ contido na nota fiscal/fatura emitida pela Contratada deverá ser o mesmo que estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento equivalente, independentemente da favorecida ser matriz, filial, sucursal ou agência.

7.8. A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor tiver a receber, importâncias que lhe sejam devidas, por força da aplicação das multas previstas no item 12.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

8.1 A execução do serviço, objeto do contrato, deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, CONFORME ATO PGJ Nº 462/2013;

8.2 O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do serviço, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, por parte do representante da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO:

9.1 Concluídos os serviços, o recebimento da obra será procedido mediante vistoria conjunta realizada pelos responsável(is) técnico(s) da CONTRATADA, responsável pela obra, e por uma **Comissão de Recebimento/servidor da Obra designada pela CONTRATANTE.**

9.2 O Termo de Recebimento Provisório será lavrado dentro de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da comunicação escrita, encaminhada pela CONTRATADA.

9.3 Para que a obra seja aceita em caráter provisório, naquilo que diz respeito às obrigações contratuais da CONTRATADA, as seguintes condições deverão ser obedecidas:

- a) todos os serviços constantes no Projeto Básico, Planilha de Composição de BDI, Orçamento Estimativo Analítico e Cronograma Físico Financeiro deverão estar executados;
- b) realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e modificações;
- c) fornecimento, quando for o caso, de notas fiscais e certificados de garantia referentes a materiais e equipamentos instalados;
- d) entrega dos arquivos atualizados de todos os projetos executados, configurando o "as built" da obra;
- f) entrega dos documentos comprobatórios de inexistência de débitos para o Sistema de Seguridade Social e FGTS, CND, CEI;

9.4 O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em forma de ata e assinado pelo representante do CONTRATANTE e da CONTRATADA, na qual constará, de forma circunstanciada, os eventuais defeitos ou irregularidades constatados pela Fiscalização da PGJ-PI, sendo deferido prazo compatível para a sua execução, sob pena de aplicação de multa.

9.5 No Termo de Recebimento Provisório deverá constar que o prédio se encontra em condições de habitabilidade, possibilitando a sua ocupação para os serviços.

9.6 O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de execução final da obra.

9.7 O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório (em não havendo pendências); ou após a comunicação da correção dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisório, desde que satisfeitas todas as reclamações da fiscalização do CONTRATANTE, conforme registrado no processo da obra.

9.8 O recebimento definitivo dos serviços poderá, excepcionalmente, ser prorrogado por prazo superior ao previsto no subitem anterior, na ocorrência dos seguintes eventos:

- a) surgimento de evidências de vícios construtivos, detectados após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório;
- b) em decorrência de caso fortuito e por qualquer causa de força maior



que impeça a CONTRATADA de realizar os serviços corretivos no prazo estipulado pelo CONTRATANTE.

9.9 O recebimento dos serviços, tanto o provisório como o definitivo, somente serão realizados, estando em vigor a garantia prestada pela CONTRATADA.

9.10 O recebimento definitivo será realizado somente quando o serviço for considerado perfeitamente acabado, sob pena de inadimplência da CONTRATADA. A não entrega da obra no prazo contratado, poderá acarretar, além da multa, a suspensão do direito de a empresa participar de licitações e contratações com a PGJ-PI pelo prazo de 02 (dois) anos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

10.1 A contratada obrigará-se-á ao seguinte:

10.1.1 Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens ofertados;

10.1.2 Providenciar a anotação, o registro, licenças, a aprovação e o cumprimento de outras exigências junto aos órgãos competentes (órgãos federais, estaduais e municipais) com relação à execução dos serviços, responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

10.1.3 Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados durante a execução dos serviços e/ou substituição/ligação de itens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10.1.4 Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

10.1.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 50% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

10.1.6 Obedecer às especificações do serviço, constantes do Anexo I do Edital (Projeto Básico), da proposta apresentada, observando, para o cumprimento dos prazos de entrega de projeto, de materiais, de montagem, testes, ajustes, entrega final.

10.1.7 Assumir despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, segurança e suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos locais de execução dos serviços.

- 10.1.8 Cumprir a legislação e normas relativas à segurança e medicina do trabalho, especialmente as prescrições do Ministério do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e os seus possíveis subcontratados trabalhem com Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual, Barreiras de isolamentos de Riscos de acidentes do trabalho, Faixas de isolamento de área de riscos, capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido. A CONTRATANTE poderá paralisar os serviços, quando tais empregados não estiverem protegidos. O ônus de paralisação correrá por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.
- 10.1.9 Apresentar os documentos fiscais em conformidade com a legislação vigente;
- 10.1.10 Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no projeto básico que serão confirmadas pela CONTRATANTE;
- 10.1.11 Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo servidor/equipe responsável pela fiscalização e/ou recebimento dos serviços;
- 10.1.12 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;
- 10.1.13 Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento do contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;
- 10.1.14 Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração.
- 10.1.15 Fornecer os equipamentos, materiais, mão-de-obra e tudo o mais que a execução do serviço exigir;
- 10.1.16 Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais até as dependências da CONTRATANTE, como também pelas despesas inerentes a este;
- 10.1.17 Manter o pessoal responsável pela execução dos serviços, provenientes da manutenção ou montagem, sempre portando o crachá com logomarca da contratada, data de validade, nome, função, número do documento de identidade e foto. Deverão ainda estar sempre trajando uniforme limpo e com bom aspecto, sendo vedado o uso de uniformes rasgados, desbotados e manchados de óleo;

- 10.1.18 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;
- 10.1.19 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
- 10.1.20 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta Contratação;
- 10.1.21 A inadimplência da CONTRATADA, com referência às obrigações sociais, comerciais e fiscais não transfere à Administração da CONTRATANTE aos encargos estabelecidos nesta cláusula, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE;
- 10.1.22 Não haverá vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA com a CONTRATANTE;
- 10.1.23 Estar Registrada no CREA-PI, apresentando na ocasião da assinatura do contrato Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo supra conselho, onde constem as atribuições pertinentes a empresa, para que sejam avaliadas as compatibilidades da mesma com os serviços solicitados.
- 10.1.24 Prestar os serviços descritos neste instrumento.
- 10.1.25 Responsabilizar-se por danos ou indenizações de quaisquer naturezas, que eventualmente possam resultar de atos praticados por si mesma ou seus propostos, subordinados, mandatários e empregados.
- 10.1.26 Credenciar junto à CONTRATANTE um Engenheiro Civil, que deverá estar devidamente regular com o Conselho Regional de Engenharia - CREA, disponível a comparecer ao local de execução dos serviços quando solicitado pela Administração ou pela fiscalização, a fim de se responsabilizar civil e penalmente pelos desdobramentos legais deste instrumento. Deverá ainda dispor de instrumento de comunicação individual (Celular, Pager, Radiafone, etc.) para atendimento imediato das chamadas de emergência por parte da CONTRATANTE. Este profissional não precisará ser obrigatoriamente um dos responsáveis técnicos detentores dos acervos solicitados no item 1.4 deste processo, visto que poderá sofrer supervisão do Responsável Técnico, não configurando assim prática de exercício ilegal da profissão.

- 10.1.27 Substituir, de imediato, quando devidamente justificado, qualquer funcionário quando solicitado pela Fiscalização.
- 10.1.28 Comunicar à fiscalização com antecedência mínima de 48 horas a dispensa de funcionários que executem os serviços objeto do Anexo I do Edital (Projeto Básico).
- 10.1.29 No caso de qualquer um dos funcionários designados para prestação dos serviços constantes neste instrumento vir a ser impedido de laborar, por quaisquer motivos, incluindo gozo de férias, substituí-lo, por outrem, de qualificação compatível, num prazo não superior a 05 dias úteis, ficando neste período sujeito à aprovação da fiscalização por escrito.

10.2 - O MP-PI OBRIGAR-SE-Á A

- 10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; realizar as vistorias técnicas e medições;
- 10.2.2. Atestar as notas fiscais/faturas referentes aos serviços prestados;
- 10.2.3. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada;
- 10.2.4. Emitir nota de empenho destinada a suportar a despesa decorrente do contrato e encaminhá-la à Contratada;
- 10.2.5. Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das condições estabelecidas neste Contrato;
- 10.2.6. Aplicar à Contratada, quando for o caso, as penalidades previstas no contrato ou na lei.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 A **licitante** será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e será descredenciado no Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- 11.1.1 Cometer fraude fiscal;
- 11.1.2 Apresentar documento falso;
- 11.1.3 Fizer declaração falsa;

11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5 Não retirar a nota de empenho e não retirar e assinar o Contrato nos prazos estabelecidos;

11.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

11.1.7 Não manter a proposta.

11.2. Para os fins da subcondição 11.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

11.3 Além das sanções previstas no item 11.1, a licitante também estará passível, caso descumpra alguma das condições acertadas, de sofrer as seguintes:

a) advertência;

b) multa:

As multas decorrentes da não execução, total ou parcial, do objeto (itens adjudicados), bem como do atraso injustificado na execução do objeto deste edital serão aplicadas da seguinte forma:

b.1) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a realização do serviço, que não seja comprovadamente motivado pela Contratada, ela ficará sujeita à multa equivalente a 1% (um por cento) do valor da nota de empenho, por dia, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do objeto, sem prejuízo do cumprimento da obrigação principal.

b.2) Após o prazo de 30 (trinta) dias de atraso na execução do serviço, a contratante poderá considerar a inexecução total do objeto, sujeitando o prestador a aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho. **Neste caso, a Administração poderá cobrar valor excedente a este percentual se os prejuízos sofridos superarem o montante da multa aplicada, com supedâneo no artigo 416 do CC/02.**

b.3) Será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da nota de empenho, por dia, até o limite de 10% (dez por cento) do objeto, em caso de descumprimento de outras obrigações previstas no Contrato.

11.4 O valor da multa, aplicado após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.

11.5. As sanções previstas nos itens 11.1 e alínea "a" do item 11.3 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea "b" do item 11.3.

11.6. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666/93.

11.7. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a", "b", do item 11.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

11.8. No caso das penalidades previstas no item 11.1, caberá pedido de reconsideração ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), e no caso de suspensão de licitar, a licitante será descredenciada por igual período.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 À CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial se a firma CONTRATADA não executar total ou parcialmente o que foi Contratado, com o advento das consequências Contratuais e as previstas em Lei.

12.2 Constituem motivos para rescisão do Contrato:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais com relação às especificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados;
- b) O atraso injustificado em iniciar o serviço;
- c) A paralisação do serviço por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação à CONTRATANTE;
- d) A cessão ou transferência do serviço Contratado, total ou parcialmente, não admitido no Contrato e sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- e) A reincidência nas multas previstas no presente Termo;
- f) A decretação de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva;
- g) O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designada

pela CONTRATANTE para acompanhar a execução do serviço objeto do presente Contrato;

12.3 Ocorrendo à rescisão Contratual, o empresário contratado receberá somente os pagamentos devidos pela execução dos serviços até a data da referida rescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

13.1 O preço consignado neste contrato será corrigido anualmente, se for o caso, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do **Índice Nacional de Custos da Construção – INCC/IBGE** ou outro índice que venha a substituí-lo.

13.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 A CONTRATADA é obrigada a remover, após a conclusão dos serviços, restos de materiais de qualquer natureza, provenientes da execução do objeto deste contrato;

14.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de insubordinação mau conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos serviços;

14.3 Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução do serviço;

14.4 O inadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais que acarretem relevante prejuízo ao interesse público, poderá importar na declaração expressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas no presente Termo Contratual;

14.5 A Contratada manterá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação como Habilitação e Qualificação;

14.6 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Contrato;

14.7 A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, no Diário da Justiça do Estado do Piauí, até o 5.º (quinto) dia do mês subsequente ao de sua assinatura, para que possa surtir os efeitos legais previstos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUCESSÃO E FORO

15.1 As partes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade e Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presente Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Teresina, 22 de dezembro de 2016.



Dra. Zélia Saraiva Lima

Procuradora-Geral de Justiça em exercício

Contratante



Dôta Engenharia Ltda.

Representante: Luiz Carlos Cunha

RG n.º 164.035 e CPF (MF) n.º 077.023.293-00

Contratado

Testemunhas

1. Araújo Oliveira da Silva

CPF 577-936-383-82

2. Alfredo de Mello de Mello


CPF 766.005-913-72

ANEXO I**LOTE I**

Empresa Vencedora: Dota Engenharia Ltda.
CNPJ Nº 23.522.790/0001-70
Endereço: Rua Diamante, 2140, São Cristóvão, CEP: 64.052-050, Teresina/PI
Representante legal: Luiz Carlos Cunha
CPF Nº 077.023.293-00, RG Nº 164.035 SSP/PI
Telefone Nº 86 3233-8657 E-mail: dota.eng@globo.com

OBRA: AMPLIAÇÃO PARA ABRIGAR PROMOTORIAS NO FÓRUM DE SIMPLÍCIO MENDES

ITE M	SINAPI/ SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. PARCIA L	TOTAL
A		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.971,52
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	219,12	1.314,72	
1.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	82,00	0,90	73,80	
1.3	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITOS DE TÁBUAS CORRIDAS	m²	65,00	7,85	510,25	
1.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00	576,02	3.456,12	
1.5	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00	555,52	3.333,12	
1.6	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m³	1,78	29,58	52,65	
1.7	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	und	1,00	219,03	219,03	



1.8	85334	RETIRADA DE ESQUADRIA	m ²	1,00	11,83	11,83	
B		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 4.559,97
2.1	COMPOSIÇÃO SEINFRA (ADAPTADA DE C2781)	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	m ³	38,41	39,00	1.497,99	
2.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	35,65	34,00	1.212,10	
2.3	94319	ATERRO MANUAL COM SOLO-ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	65,00	26,10	1.696,50	
2.4	72885	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (10km) - com mobilização e desmobilização	kmxm ₃	180,00	0,84	151,20	
2.5	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³	m ³	2,32	0,94	2,18	
C		INFRA ESTRUTURA					R\$ 3.265,25
3.1	74066/002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ACRÍLICA E SELADOR	m ²	46,31	68,64	3.178,72	
3.3	94962	CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 C/PREPARO MANUAL (e=5cm)	m ³	0,36	240,36	86,53	
D		ESTRUTURA E VEDAÇÃO					R\$ 34.257,42
4.1	87483	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X39 COM ÁREA LÍQUIDA	m ²	187,00	32,77	6.127,99	

		MENOR QUE 6 M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA					
4.2	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	m ²	20,00	21,18	423,60	
4.3	92775	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 5MM	kg	133,00	10,16	1.351,28	
4.4	92776	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 6.3MM	kg	106,00	9,01	955,06	
4.5	92777	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 8.0MM	kg	37,00	8,22	304,14	
4.6	92778	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 10MM	kg	25,00	6,60	165,00	
4.7	92779	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 12.5MM	kg	12,00	5,31	63,72	
4.8	92780	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 16.0MM	kg	26,00	3,95	102,70	
4.9	92776	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 6.3MM	kg	97,00	9,01	873,97	

4.10	92779	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 12.5MM	kg	422,00	5,31	2.240,82	
4.11	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE 3,30M COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE,	m ²	14,00	8,80	123,20	
4.12	92718	CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25MPa COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÕES COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	2,85	387,58	1.104,60	
4.13	94965	CONCRETO FCK=25MPa TRAÇO 1:2,3:2,7 PARA VIGAS E FUNDAÇÃO	m ³	11,03	298,00	3.286,94	
4.14	74157/004	LANÇAMENTO DE CONCRETO MANUAL EM FUNDAÇÕES	m ³	2,78	78,52	218,29	
4.15	92873	LANÇAMENTO COM BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTOS EM CONCRETOS DE ESTRUTURAS	m ³	8,25	123,21	1.016,48	
4.16	74202/002	LAJE PRÉ FABRICADA 2KN/M ² VÃOS 5,0M, FCK=20MPa, CAPA DE 4CM DE CONCRETO, MATERIAL, ESCORAMENTO E MAO DE OBRA	M ²	65,00	62,74	4.078,10	
4.17	92269	FORMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA	m ²	67,40	57,88	3.901,11	

4.18	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m ²	151,26	42,00	6.352,92	
4.19	C4495	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	m ²	7,80	85,00	663,00	
4.20	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	m	47,90	13,82	661,98	
4.21	93182	VERGAS PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VAO	m	12,90	18,80	242,52	
E		COBERTURA					R\$ 10.718,19
5.1	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	60,00	59,68	3.580,80	
5.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	m ²	60,00	97,24	5.834,40	
5.3	94228	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24	m	6,50	38,58	250,77	
5.4	71623	RUFO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 25X3CM	m	24,25	21,43	519,68	
5.4	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 20X3CM	m	24,85	21,43	532,54	
F		ESQUADRIAS					R\$ 4.258,12



6.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	494,11	2.470,55	
6.2	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	25,40	127,00	
6.3	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS	m²	0,60	332,16	199,30	
6.4	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	0,60	114,20	68,52	
6.5	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,	m²	4,50	283,49	1.275,71	
6.6	72144	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UND	2,00	58,52	117,04	
G		PISOS E REVESTIMENTOS					RS 17.240,99
7.1	87873	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,	m²	374,00	3,53	1.320,22	




		PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMABILIZANTE					
7.2	87530	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 1:2:8	m ²	301,00	21,61	6.504,61	
7.3	95240	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m ²	65,00	10,90	708,50	
7.4	87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m ²	65,00	78,50	5.102,50	
7.5	87246	PISO CERÂMICO PER-4/5	m ²	78,00	46,22	3.605,16	
H		PINTURA					R\$ 9.669,25
8.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	301,00	7,97	2.398,97	
8.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m ²	65,00	14,92	969,80	
8.3	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS , UMA DEMAIO	m ²	301,00	1,49	448,49	
8.4	88423	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m ²	144,00	12,62	1.817,28	
8.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO	m ²	366,00	8,84	3.235,44	

		ACETINADO EM PAREDES, DUAS DEMAOS					
8.6	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS	m ²	18,13	11,45	207,59	
8.7	87264	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²	16,00	36,98	591,68	
1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS / LOUÇAS E FERRAGENS					R\$ 3.854,83
9.1	91785	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM INCL. CONEX.- FORNEC. E INST	m	30,00	25,16	754,80	
9.2	94792	REGISTRO GAVETA (ESFERA) 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	74,76	224,28	
9.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" DE BANCADA PARA LAVATORIO, FORNECIDA E INSTALADA	Und	2,00	60,95	121,90	
9.4	86931	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOLPLADA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2,00	297,54	595,08	
9.5	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	214,75	429,50	
9.6	89711	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO E ÁGUA PUVIL PREDIAL	m	3,00	11,37	34,11	

		DN 40MM - NBR 5688 INCL. CONEX.- FORNEC. E INST.					
9.7	89712	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 INCL. CONEX.-FORNEC. E INST.	m	8,00	16,83	134,64	
9.8	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 INCL. CONEX.- FORNEC. E INST.	m	32,00	32,27	1.032,64	
9.9	89707	CAIXA SIFONADA 100X100X50mm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	und	2,00	20,26	40,52	
9.10	74166/001	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM - FORNEC. E INST.	und	2,00	187,94	375,88	
9.11	C3068	DRENO EM TUBO DE PVC ATÉ 75mm	und	4,00	27,87	111,48	
I		INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONICAS E DE LÓGICA					RS 8.212,68
10.1	73768/010	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	194,70	1,10	214,17	
10.2	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MPBPS)	m	284,90	6,00	1.709,40	
10.3	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	17,10	68,40	

10.4	C4174	TOMADA PARA CONEXÃO DE REDE COM CONECTOR RJ 45 EM CAIXA 4X4 INSTALADA	und	7,00	21,52	150,64	
10.5	91926	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL EM PVC 2,5mm2 - 750V	m	580,00	2,38	1.380,40	
10.6	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	254,79	254,79	
10.7	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4", ANTICHAMA- FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCL CONEXÕES	m	272,22	6,20	1.687,76	
10.8	92000	TOMADA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	16,56	99,36	
10.9	92023	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM 1 TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	28,92	57,84	
10.1 0	92009	TOMADA DE EMBUTIR 2 MÓDULOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	31,50	472,50	
10.1 1	91959	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 2 TECLAS 10A/250V C/PLACA, PVC NA COR BRANCA	und	3,00	27,81	83,43	
10.1 2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 1 TECLA 10A/250V C/PLACA, PVC NA COR BRANCA	und	6,00	17,46	104,76	
10.1 3	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA TIPO CALHA, DE	UND	8,00	165,00	1.320,00	





		SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, FORNECIMENTO E INSTALACAO					
10.1 4	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UND	2,00	166,40	332,80	
10.1 5	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A	UND	11,00	8,59	94,49	
10.1 6	93654	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A	UND	3,00	8,95	26,85	
10.1 7	93655	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 20A	UND	1,00	9,59	9,59	
10.1 8	93658	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 40A	UND	1,00	15,14	15,14	
10.1 9	C4562	DPS Protetor Contra Surto Elétricos E Raios Dps-40ka 400v	UND	1,00	102,86	102,86	
10.2 0	93044	LÂMPADA COMPACTA 20W SOQUETE E27	UND	2,00	13,75	27,50	
K		DIVERSOS					R\$ 3.369,96
11.1	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO	und	2,00	220,70	441,40	
11.2	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	65,00	1,81	117,65	
11.3	73986/001	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO 60X60CM INCLUSO FIXAÇÃO	M²	65,00	27,08	1.760,20	



		COM ARAME					
11.4	85005	ESPELHO CRISTAL, ESP 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	2,00	309,53	619,06	
11.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO	m ²	1,60	69,86	111,78	
11.6	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE	m ²	3,20	99,96	319,87	
TOTAL							108.378,18
TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%							135.472,73
L		ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI	Q	1,00	11.460,38	11.460,38	R\$ 11.460,38
TOTAL FINAL COM BDI 25%							146.933,11

Teresina, 22 de dezembro de 2016.

Zélia Saraiva Lima
Dra. Zélia Saraiva Lima

Procuradora-Geral de Justiça em exercício

Contratante

Luiz Carlos Cunha
Dota Engenharia Ltda.

Representante: Luiz Carlos Cunha

RG n.º 164.035 e CPF (MF) n.º 077.023.293-00

Contratado

Testemunhas

1 *Aramis Oliveira Silva*

CPF 936.383-87

2 *Marceli de Holanda Rêgo*

CPF 746.005.913-82



Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XXXIX - Nº 8125 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2017 Publicação: Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

correspondente publicação no Diário da Justiça do Estado do Piauí.

g) Valor: R\$ 214.280,00 (duzentos e quatorze mil, duzentos e oitenta reais).

h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 00; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Empenho: 2016NE01813;

i) Signatários: pela contrata: José Ricardo Paes Leme, inscrito no CPF sob o nº 365.731.326-53, e contratante, Dra. Zélia Saraiva Lima, Procuradora-Geral de Justiça em exercício.

ANEXO I

LOTE III - VEÍCULO TIPO SEDAN COMPACTO

Item	Descrição do objeto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Veículo tipo Sedan compacto 0 KM, Fabricação/ano/modelo do veículo correspondente à data/ano da assinatura do contrato ou superior;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade para 05(cinco) passageiros; - 04(quatro) portas laterais; Combustível à gasolina ou bi-combustível; - Cor: Preta; - Motor de no mínimo 1.5 L; - Injeção eletrônica; - Direção hidráulica ou elétrica; - Freios ABS. - Sistema de air bag para no mínimo os passageiros dos bancos frontais; - Rodas comuns, aro mínimo 14; - Cinto de Segurança. - Ar Condicionado de fábrica, protetor de Carter e Câmbio, vidros com comandos elétricos pelo menos nas portas dianteiras, desembaçador elétrico do vidro traseiro, jogo de tapetes de borracha para o interior, pneu de estepe, macaco, triângulo, chave de rodas e extintor de incêndio. - Rádio AM/FM e CD player MP3; - Câmbio Manual; - Portas dianteira e traseira com travamento elétrico equipado com os demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei; - Para-choques dianteiros e traseiros na cor do veículo, assistência técnica autorizada pelo fabricante na cidade de Teresina; - Aplicação de película fumê na cor preta com transparência de acordo com a resolução do CONTRAN; - Garantia de no mínimo de 1 (um) ano; - PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CORRIDOS Marca/Modelo: Renault - Logan Expression 1.6 	04	R \$ 53.570,00	R \$ 214.280,00
VALOR TOTAL				R \$ 214.280,00

Teresina, 11 de janeiro de 2017.

13.15. EXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2016

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2016

a) **Espécie:** Contrato nº 71/2016, firmado em 22 de dezembro de 2016, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a empresa **Dôta Engenharia Ltda.**, CNPJ nº 23.522.790/0001-70;

b) **Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação do edifício do Fórum que abriga a Promotoria de Justiça do MPPI, com a construção de salas com banheiros, na cidade de Simplicio Mendes, na Rua Sérgio Ferreira, s/n, Centro, Simplicio Mendes/PI, conforme as especificações do Projeto Básico anexo ao edital da Tomada de Preços nº 08/2016, do Ministério Público do Estado do Piauí.

c) **Fundamento Legal:** Lei 8.666/93;

d) **Processo Administrativo:** nº 25.587/2016;

e) **Processo Licitatório:** Tomada de Preços nº 08/2016.

f) **Vigência:** O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua correspondente publicação no Diário da Justiça do Estado do Piauí.

g) **Valor:** R\$ 146.933,11 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e onze centavos).

h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 17; Natureza da Despesa: 4.4.90.51; Empenho: 2016NE01873;

i) Signatários: pela contrata: Luiz Carlos Cunha, inscrito no CPF sob o nº 077.023.293-00, e contratante, Dra. Zélia Saraiva Lima, Procuradora-Geral de Justiça em exercício.

LOTE I

Empresa Vencedora: Dôta Engenharia Ltda.

CNPJ Nº 23.522.790/0001-70

Endereço: Rua Diamante, 2140, São Cristóvão. CEP: 64.052-050. Teresina/PI

Representante legal: Luiz Carlos Cunha.

CPF Nº 077.023.293-00. RG Nº 164.035 SSP/PI

Telefone Nº 86 3233-8657 E-mail: dota.eng@globo.com

OBRA: AMPLIAÇÃO PARA ABRIGAR PROMOTORIAS NO FÓRUM DE SIMPLÍCIO MENDES							
ITEM	SINAPI/SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. PARCIAL	TOTAL
A		SERVIÇOS PRELIMINARES					R \$ 8.971,52
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	219,12	1.314,72	



Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XXXIX - Nº 8125 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2017 Publicação: Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

1.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	82,00	0,90	73,80	
1.3	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITOS DE TÁBUAS CORRIDAS	m²	65,00	7,85	510,25	
1.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00	576,02	3.456,12	
1.5	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00	555,52	3.333,12	
1.6	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m³	1,78	29,58	52,65	
1.7	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	und	1,00	219,03	219,03	
1.8	85334	RETIRADA DE ESQUADRIA	m²	1,00	11,83	11,83	
B		MOVIMENTO DE TERRA					R \$ 4.559,97
2.1	COMPOSIÇÃO S E I N F R A (ADAPTADA DE C2781)	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	m³	38,41	39,00	1.497,99	
2.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	35,65	34,00	1.212,10	
2.3	94319	ATERRO MANUAL COM SOLO-ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	65,00	26,10	1.696,50	
2.4	72885	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (10km) - com mobilização e desmobilização	k m x m³	180,00	0,84	151,20	
2.5	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	2,32	0,94	2,18	
C		INFRA ESTRUTURA					R \$ 3.265,25
3.1	74066/002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ACRÍLICA E SELADOR	m²	46,31	68,64	3.178,72	
3.3	94962	CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 C/PREPARO MANUAL (e=5cm)	m³	0,36	240,36	86,53	
D		ESTRUTURA E VEDAÇÃO					R \$ 34.257,42
4.1	87483	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X39 COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	187,00	32,77	6.127,99	
4.2	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2ª	m²	20,00	21,18	423,60	
4.3	92775	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 5MM	kg	133,00	10,16	1.351,28	
4.4	92776	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 6.3MM	kg	106,00	9,01	955,06	
4.5	92777	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 8.0MM	kg	37,00	8,22	304,14	
4.6	92778	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 10MM	kg	25,00	6,60	165,00	
4.7	92779	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 12.5MM	kg	12,00	5,31	63,72	
4.8	92780	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 16.0MM	kg	26,00	3,95	102,70	
4.9	92776	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE	kg	97,00	9,01	873,97	



Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XXXIX - Nº 8125 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2017 Publicação: Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

		6.3MM					
4.10	92779	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 12.5MM	kg	422,00	5,31	2.240,82	
4.11	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE 3,30M COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE,	m²	14,00	8,80	123,20	
4.12	92718	CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25MPa COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÕES COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,85	387,58	1.104,60	
4.13	94965	CONCRETO FCK=25MPa TRAÇO 1:2,3:2,7 PARA VIGAS E FUNDAÇÃO	m³	11,03	298,00	3.286,94	
4.14	74157/004	LANÇAMENTO DE CONCRETO MANUAL EM FUNDAÇÕES	m³	2,78	78,52	218,29	
4.15	92873	LANÇAMENTO COM BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTOS EM CONCRETOS DE ESTRUTURAS	m³	8,25	123,21	1.016,48	
4.16	74202/002	LAJE PRÉ FABRICADA 2KN/M² VÃOS 5,0M, FCK=20MPa, CAPA DE 4CM DE CONCRETO, MATERIAL, ESCORAMENTO E MAO DE OBRA	M²	65,00	62,74	4.078,10	
4.17	92269	FORMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA	m²	67,40	57,88	3.901,11	
4.18	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	151,26	42,00	6.352,92	
4.19	C4495	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	m²	7,80	85,00	663,00	
4.20	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	m	47,90	13,82	661,98	
4.21	93182	VERGAS PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VAO	m	12,90	18,80	242,52	
E		COBERTURA					R \$ 10.718,19
5.1	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	60,00	59,68	3.580,80	
5.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	m²	60,00	97,24	5.834,40	
5.3	94228	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24	m	6,50	38,58	250,77	
5.4	71623	RUFO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 25X3CM	m	24,25	21,43	519,68	
5.4	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 20X3CM	m	24,85	21,43	532,54	
F		ESQUADRIAS					R \$ 4.258,12
6.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	494,11	2.470,55	
6.2	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	25,40	127,00	
6.3	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS	m²	0,60	332,16	199,30	
6.4	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	0,60	114,20	68,52	
6.5	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,	m²	4,50	283,49	1.275,71	
6.6	72144	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UND	2,00	58,52	117,04	
G		PISOS E REVESTIMENTOS					R \$ 17.240,99



Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XXXIX - Nº 8125 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2017 Publicação: Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

7.1	87873	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	374,00	3,53	1.320,22	
7.2	87530	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 1:2:8	m²	301,00	21,61	6.504,61	
7.3	95240	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m²	65,00	10,90	708,50	
7.4	87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m²	65,00	78,50	5.102,50	
7.5	87246	PISO CERÂMICO PER-4/5	m²	78,00	46,22	3.605,16	
H		PINTURA					R \$ 9.669,25
8.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	301,00	7,97	2.398,97	
8.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	65,00	14,92	969,80	
8.3	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO	m²	301,00	1,49	448,49	
8.4	88423	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m²	144,00	12,62	1.817,28	
8.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO EM PAREDES, DUAS DEMAOS	m²	366,00	8,84	3.235,44	
8.6	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS	m²	18,13	11,45	207,59	
8.7	87264	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	16,00	36,98	591,68	
I		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS / LOUÇAS E FERRAGENS					R \$ 3.854,83
9.1	91785	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM INCL. CONEX.- FORNEC. E INST	m	30,00	25,16	754,80	
9.2	94792	REGISTRO GAVETA (ESFERA) 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	74,76	224,28	
9.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" DE BANCADA PARA LAVATORIO, FORNECIDA E INSTALADA	Und	2,00	60,95	121,90	
9.4	86931	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOLPLADA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2,00	297,54	595,08	
9.5	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	214,75	429,50	
9.6	89711	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO E ÁGUA PUVIL PREDIAL DN 40MM - NBR 5688 INCL. CONEX.-FORNEC. E INST.	m	3,00	11,37	34,11	
9.7	89712	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 INCL. CONEX.-FORNEC. E INST.	m	8,00	16,83	134,64	
9.8	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 INCL. CONEX.- FORNEC. E INST.	m	32,00	32,27	1.032,64	
9.9	89707	CAIXA SIFONADA 100X100X50mm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	und	2,00	20,26	40,52	
9.10	74166/001	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM - FORNEC. E INST.	und	2,00	187,94	375,88	
9.11	C3068	DRENO EM TUBO DE PVC ATÉ 75mm	und	4,00	27,87	111,48	
J		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA					R \$ 8.212,68
10.1	73768/010	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	194,70	1,10	214,17	
10.2	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MPBPS)	m	284,90	6,00	1.709,40	



Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XXXIX - Nº 8125 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2017 Publicação: Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

10.3	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	17,10	68,40	
10.4	C4174	TOMADA PARA CONEXÃO DE REDE COM CONECTOR RJ 45 EM CAIXA 4X4 INSTALADA	und	7,00	21,52	150,64	
10.5	91926	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL EM PVC 2,5mm2 - 750V	m	580,00	2,38	1.380,40	
10.6	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	254,79	254,79	
10.7	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4", ANTICHAMA- FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCL CONEXÕES	m	272,22	6,20	1.687,76	
10.8	92000	TOMADA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	16,56	99,36	
10.9	92023	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM 1 TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	28,92	57,84	
10.10	92009	TOMADA DE EMBUTIR 2 MÓDULOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	31,50	472,50	
10.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 2 TECLAS 10A/250V C/PLACA, PVC NA COR BRANCA	und	3,00	27,81	83,43	
10.12	91953	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 1 TECLA 10A/250V C/PLACA, PVC NA COR BRANCA	und	6,00	17,46	104,76	
10.13	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	165,00	1.320,00	
10.14	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UND	2,00	166,40	332,80	
10.15	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A	UND	11,00	8,59	94,49	
10.16	93654	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A	UND	3,00	8,95	26,85	
10.17	93655	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 20A	UND	1,00	9,59	9,59	
10.18	93658	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 40A	UND	1,00	15,14	15,14	
10.19	C4562	DPS Protetor Contra Surto Elétricos E Raios Dps-40ka 400v	UND	1,00	102,86	102,86	
10.20	93044	LÂMPADA COMPACTA 20W SOQUETE E27	UND	2,00	13,75	27,50	
K		DIVERSOS					R \$ 3.369,96
11.1	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO	und	2,00	220,70	441,40	
11.2	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	65,00	1,81	117,65	
11.3	73986/001	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO 60X60CM INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME	M²	65,00	27,08	1.760,20	
11.4	85005	ESPELHO CRISTAL, ESP 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	2,00	309,53	619,06	
11.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO	m²	1,60	69,86	111,78	
11.6	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE	m²	3,20	99,96	319,87	
TOTAL							108.378,18
TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%							135.472,73
L		ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI	CD	1,00	11.460,38	11.460,38	R \$ 11.460,38
TOTAL FINAL COM BDI 25%							146.933,



Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XXXIX - Nº 8125 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2017 Publicação: Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

11

Teresina, 11 de janeiro de 2017.

13.16. PORTARIAS PGJ/PI

PORTARIA PGJ/PI Nº 2722/2016

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como as disposições constantes no Ato PGJ nº 172, de 22 de novembro de 2010, alterado pelo Ato PGJ nº 439/2013.

RESOLVE:

ESTABELECEER a escala anual de licença-prêmio dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, para o exercício de 2017, na forma do Anexo I.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de dezembro de 2016.

CLEANDRO ALVES DE MOURA

Procurador-Geral de Justiça

ANEXO I

(Conforma a Portaria PGJ nº 2722/2016)

ESCALA DE LICENÇA-PRÊMIO - EXERCÍCIO DE 2017

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

JANEIRO

	PROMOTOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	RAQUEL DO SOCORRO M. G. C. BRANCO	31/05/1996 a 30/05/2001	02/01 a 01/04/2017

FEVEREIRO

	PROMOTOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	MARIA DO AMPARO DE SOUSA	20/09/2006 a 19/09/2011	01/02 a 02/03/2017
2	RAQUEL DO SOCORRO M. G. C. BRANCO	31/05/1996 a 30/05/2001	02/01 a 01/04/2017

MARÇO

	PROCURADOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA C. NEVES	23/07/2001 a 22/07/2006	01 a 30/03/2017
	PROMOTOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	RAQUEL DO SOCORRO M. G. C. BRANCO	31/05/1996 a 30/05/2001	02/01 a 01/04/2017

ABRIL

	PROCURADOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES		03/04/ a 02/05/2017
	PROMOTOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR	07/10/2001 a 06/10/2006	03/04 a 01/06/2017
2	RÉGIS DE MORAES MARINHO	21/10/2006 a 20/10/2011	03/04 a 01/06/2017

MAIO

	PROCURADOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA C. NEVES	23/07/2001 a 22/07/2006	02 a 31/05/2017
	PROMOTOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR	07/10/2001 a 06/10/2006	03/04 a 01/06/2017
2	LIANA MARIA MELO LAGES	10/11/2000 a 09/11/2005	02 a 31/05/2017
3	MARIA DO AMPARO DE SOUSA	20/09/2006 a 19/09/2011	02/05 a 30/06/2017
4	MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO	15/05/2010 a 14/05/2015	02 a 31/05/2017
5	RÉGIS DE MORAES MARINHO	21/10/2006 a 20/10/2011	03/04 a 01/06/2017

JUNHO

	PROMOTOR DE JUSTIÇA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
1	ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS	06/08/1997 a 05/08/2002	01/06 a 30/07/2017
2	JOÃO PEREIRA DA SILVA	05/09/1996 a 04/09/2001	01 a 30/06/2017
3	MARIA DAS GRAÇAS DO M. TEIXEIRA	20/04/1995 a 19/04/2000	05/06 a 04/07/2017
4	MARIA DO AMPARO DE SOUSA	20/09/2006 a 19/09/2011	02/05 a 30/06/2017
5	MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO	09/11/1993 a 08/11/1998	01/06 a 29/08/2017

JULHO